



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2018.05.28.01/2018

DATA DA ABERTURA 13/06/2018	DATA DA PUBLIC./AVISO 29/05/2018	DATA FA PUBLIC./EDITAL 29/05/2018	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA CPL				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, conforme projeto básico, parte integrante desse processo.				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Benedito Lusinete Siqueira Loiola
Responsável pela Informação	Francisco Israel dos Santos Moura
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Anderson da Costa Feijao
Responsável pela Adjudicação	Francisco Jose Loiola Neto
Responsável pela Homologação	Francisco Jose Loiola Neto

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
29/05/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
29/05/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O ESTADO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Dhian Carlos Lima Costa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
13/06/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
29/05/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
29/05/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
29/05/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATA DA SESSÃO	pdf
AVISO DE PUBLICAÇÃO	pdf
EDITAL	pdf
PROPOSTA VENCEDORA	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
19/06/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.06.19-01	2018	GEO PROSPERITY LTDA - EPP	224.008,05	19/06/2018 31/12/2018
14/12/2018	ADITIVO DE PRAZO	2018.06.19.01 - 1º ADITIVO	2018	GEO PROSPERITY LTDA - EPP	224.008,05	14/12/2018 12/06/2019
12/06/2019	ADITIVO DE PRAZO	2018.06.19.01 - 2º ADITIVO	2019	GEO PROSPERITY LTDA - EPP	224.008,05	12/06/2019 09/12/2019
09/12/2019	ADITIVO DE PRAZO	2018.06.19.01 - 3º ADITIVO	2019	GEO PROSPERITY LTDA - EPP	224.008,05	09/12/2019 06/06/2020
05/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	2018.06.19.01 - 4º ADITIVO	2020	GEO PROSPERITY LTDA - EPP	224.008,05	05/06/2020 02/12/2020
28/08/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.06.19.01 - 5º ADITIVO	2020	GEO PROSPERITY LTDA - EPP	236.169,76	28/08/2020 02/12/2020