



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2018.04.13.02/2018

DATA DA ABERTURA 02/05/2018	DATA DA PUBLIC./AVISO 17/04/2018	DATA FA PUBLIC./EDITAL 17/04/2018	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA CPL				
OBJETO DA LICITAÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA 1ª E 2ª ETAPAS, CONFORME PROJETO BÁSICO				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Benedito Lusinete Siqueira Loiola
Responsável pela Informação	Francisco Israel dos Santos Moura
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Anderson da Costa Feijao
Responsável pela Adjudicação	Benedito Lusinete Siqueira Loiola
Responsável pela Homologação	Francisco Jose Loiola Neto

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
17/04/2018	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
17/04/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
17/04/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Dhian Carlos Lima Costa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
02/05/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
17/04/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
17/04/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
17/04/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATA DA SESSÃO	pdf
AVISO DE PUBLICAÇÃO	pdf
EDITAL	pdf
PROPOSTA VENCEDORA	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
23/05/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.05.23.01	2018	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	532.678,72	23/05/2018 20/09/2018
20/09/2018	ADITIVO DE PRAZO	2018.05.23.01 - 1º Aditivo	2018	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	532.678,72	20/09/2018 18/01/2019
17/05/2019	ADITIVO DE PRAZO	2018.05.23.01 - 3º Aditivo	2019	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	532.678,72	17/05/2019 15/09/2019
18/05/2019	ADITIVO DE PRAZO	2018.05.23.01 - 2º Aditivo	2019	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	532.678,72	18/05/2018 18/01/2019
13/09/2019	ADITIVO DE PRAZO	2018.05.23.01 - 4º Aditivo	2019	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	532.678,72	13/09/2019 11/01/2020
14/10/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.05.23.01 - 5º Aditivo -	2019	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	698.383,96	14/10/2019 11/01/2020
10/01/2020	ADITIVO DE PRAZO	2018.05.23.01 - 6º Aditivo	2020	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	698.383,96	05/01/2020 09/05/2020
08/05/2020	ADITIVO DE PRAZO	2018.05.21.01 - 7º Aditivo	2020	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	698.383,96	08/05/2020 05/09/2020
04/09/2020	ADITIVO DE PRAZO	2018.05.13.01 - 8º Aditivo	2020	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	698.383,96	04/09/2020 02/01/2021
15/04/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2018.05.23.01 - 10º Aditivo	2021	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	723.198,21	15/04/2021 04/05/2021
04/05/2021	ADITIVO DE PRAZO	2018.05.23.01 - 11º aditivo	2021	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	723.198,21	04/05/2021 06/09/2021



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha\CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

06/09/2021	ADITIVO DE PRAZO	2018.05.23.01 - 12º Aditivo	2021	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	723.198,21	06/09/2021 04/01/2022
------------	---------------------	--------------------------------	------	--	------------	--------------------------