



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2020.05.18.01/2020

DATA DA ABERTURA 03/06/2020	DATA DA PUBLIC./AVISO 18/05/2020	DATA FA PUBLIC./EDITAL 18/05/2020	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA CPL

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDRDE E PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Benedito Lusinete Siqueira Loiola
Responsável pela Informação	Francisco Israel dos Santos Moura
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Carlos Cesar Martins Filho
Responsável pela Adjudicação	Iran Cleito de Vasconcelos
Responsável pela Homologação	Iran Cleito de Vasconcelos

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
18/05/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
18/05/2020	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
18/05/2020	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Dhian Carlos Lima Costa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
10/06/2020 - 18:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
18/05/2020 - 09:39	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	07.838.885/0001-41	Vencedor	1.464.824,94

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL 01/07	pdf
EDITAL 02/07	pdf
EDITAL 03/07	pdf
EDITAL 04/07	pdf
EDITAL 05/07	pdf



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

EDITAL 06/07	pdf
EDITAL 07/07	pdf
AVISO	pdf
ATA DA SESSÃO	pdf
PROPOSTA VENCEDORA	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
10/06/2020	CONTRATO ORIGINAL	2020.06.10.01	2020	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	10/06/2020 31/12/2020
29/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 1º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	01/01/2021 30/06/2021
30/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 2º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	01/07/2021 28/12/2021
28/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 3º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	28/12/2021 26/06/2022
24/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 4º ADITIVO	2022	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	27/06/2022 24/12/2022
23/12/2022	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 5º ADITIVO	2022	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	25/12/2022 22/06/2023
21/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 6º ADITIVO	2023	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	23/06/2023 19/12/2023
18/12/2023	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 7º ADITIVO	2023	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	20/12/2023 16/06/2024
14/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 8º ADITIVO	2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	17/06/2024 13/12/2024
13/12/2024	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 9º ADITIVO	2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	14/12/2024 11/06/2025
10/06/2025	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 10º ADITIVO	2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO LTDA	1.464.824,94	12/06/2025 11/06/2026