



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 21.04.30.01/2021

DATA DA ABERTURA 26/05/2021	DATA DA PUBLIC./AVISO 07/05/2021	DATA FA PUBLIC./EDITAL 07/05/2021	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA CPL				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Edgleison Silveira Marinho
Responsável pela Informação	Pablo Eugenio Araujo Rodrigues
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Breno de Siqueira Mendes
Responsável pela Adjudicação	Emerson Peter Alves Costa
Responsável pela Homologação	Emerson Peter Alves Costa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
07/05/2021	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
07/05/2021	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O ESTADO
07/05/2021	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Dhian Carlos Lima Costa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
15/07/2021 - 18:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
07/05/2021 - 16:38	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	19.572.843/0001-90	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO	pdf
AVISO DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÕES	pdf
ATA DA SESSÃO DIA 26.05.2021	pdf
TERMO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PUBLICAÇÕES	pdf
PROPOSTA DE PREÇO VENCEDORA - JVM ENGENHARIA	pdf
ATA DA SESSÃO DIA 28.06.2021	pdf
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E PUBLICAÇÕES	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
16/07/2021	CONTRATO ORIGINAL	21.07.16.10 - SEINFRA	2021	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	213.013,40	16/07/2021 31/07/2021
30/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	21.07.16.10 - SEINFRA - 1º ADI	2022	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	213.013,40	01/01/2022 18/06/2022
17/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	21.07.16.10 - SEINFRA - 2º ADI	2022	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	213.013,40	20/06/2022 05/12/2022
28/07/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	21.07.16.10 - SEINFRA - 3º ADI	2022	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	217.287,40	28/07/2022 05/12/2022
05/12/2022	ADITIVO DE PRAZO	21.07.16.10 - SEINFRA - 4º ADI	2022	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	217.287,40	06/12/2022 23/05/2023
11/05/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	21.07.16.10 - SEINFRA - 5º ADI	2023	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	257.627,80	11/05/2023 23/05/2023
22/05/2023	ADITIVO DE PRAZO	21.07.16.10 - SEINFRA - 6º ADI	2023	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	257.627,80	24/05/2023 08/11/2023
08/11/2023	ADITIVO DE PRAZO	21.07.16.10 - SEINFRA - 7º ADI	2023	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	257.627,80	09/11/2023 24/04/2024