



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 21.12.13.01/2021

DATA DA ABERTURA 04/01/2022	DATA DA PUBLIC./AVISO 17/12/2021	DATA FA PUBLIC./EDITAL 17/12/2021	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA CPL				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PICO DA ESPERANÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA - MAPP 4436				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Gabriel Janio Rodrigues Albuquerque
Responsável pela Informação	Pablo Eugenio Araujo Rodrigues
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Breno de Siqueira Mendes
Responsável pela Adjudicação	Emerson Peter Alves Costa
Responsável pela Homologação	Emerson Peter Alves Costa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
16/12/2021	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
16/12/2021	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
16/12/2021	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Dhian Carlos Lima Costa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
03/02/2022 - 18:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
17/12/2021 - 14:23	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	19.572.843/0001-90	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO	pdf
AVISO DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÕES	pdf
ATA DA SESSÃO DIA 04.01.2022	pdf
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PUBLICAÇÕES	pdf



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROPOSTA DE PREÇO VENCEDORA - JVM ENGENHARIA	pdf
ATA DA SESSÃO DIA 18.01.2022	pdf
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS E PUBLICAÇÕES	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
04/02/2022	CONTRATO ORIGINAL	22.02.04.02 - SEINFRA	2022	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	257.330,00	04/02/2022 31/12/2022
25/10/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	22.02.04.02 - SEINFRA - 1º ADI	2022	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	321.630,85	25/10/2022 31/12/2022
28/12/2022	ADITIVO DE PRAZO	22.02.04.02 - SEINFRA - 2º ADI	2023	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	321.630,85	01/01/2023 29/06/2023
29/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	22.02.04.02 - SEINFRA - 3º ADI	2023	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	321.630,85	30/06/2023 26/12/2023
22/12/2023	ADITIVO DE PRAZO	22.02.04.02 - SEINFRA - 4º ADI	2023	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	321.630,85	27/12/2023 23/06/2024
19/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	22.02.04.02 - SEINFRA - 5º ADI	2024	JV MARTINS ENGENHARIA LTDA	321.630,85	24/06/2024 20/12/2024