



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2019.05.30.01/2019

DATA DA ABERTURA 19/06/2019	DATA DA PUBLIC./AVISO 30/05/2019	DATA FA PUBLIC./EDITAL 30/05/2019	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA SALA DA CPL				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Benedito Lusinete Siqueira Loiola
Responsável pela Informação	Francisco Israel dos Santos Moura
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Carlos Cesar Martins Filho
Responsável pela Adjudicação	Benedito Lusinete Siqueira Loiola
Responsável pela Homologação	Iran Cleito de Vasconcelos

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
30/05/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
30/05/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE/CE
30/05/2019	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Dhian Carlos Lima Costa	
Secretaria de Esportes e Juventude	Domicio Rondinele Rodrigues Pereira	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
14/08/2019 - 18:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
30/05/2019 - 15:39	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	28.323.363/0001-87	Vencedor	357.513,58

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
AVISO DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÕES	pdf
ATA DA SESSÃO DIA 17.07.2019	pdf
PROPOSTA VENCEDORA - VETOR OBRAS DE ENG. - PARTE 01.02	pdf



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROPOSTA VENCEDORA - VETOR OBRAS DE ENG. - PARTE 02.02	pdf
ATA DA SESSÃO DIA 30.07.2019	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
20/08/2019	CONTRATO ORIGINAL	2019.08.20.01	2019	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	357.513,58	20/08/2019 17/11/2019
18/11/2019	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 1º ADITIVO	2019	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	357.513,58	18/11/2019 16/02/2020
16/02/2020	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 2º ADITIVO	2020	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	357.513,58	16/02/2020 15/06/2020
13/05/2020	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 3º ADITIVO	2020	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	357.513,58	14/05/2020 14/08/2020
12/08/2020	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 4º ADITIVO	2020	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	357.513,58	14/08/2020 14/11/2020
12/11/2020	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 5º ADITIVO	2020	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	357.513,58	14/11/2020 12/02/2021
11/02/2021	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 6º ADITIVO	2021	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	357.513,58	12/02/2021 13/05/2021
12/05/2021	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 7º ADITIVO	2021	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	357.513,58	14/05/2021 20/08/2021
27/07/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2019.08.20.01 - 8º ADITIVO	2021	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	369.108,07	27/07/2021 20/08/2021
20/08/2021	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 9º ADITIVO	2021	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	369.108,07	20/08/2021 18/11/2021
18/11/2021	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 10º ADITIVO	2021	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	369.108,07	18/11/2021 17/02/2022
17/02/2022	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 11º ADITIVO	2022	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	369.108,07	17/02/2022 18/05/2022
18/05/2022	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 12º ADITIVO	2022	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	369.108,07	18/05/2022 16/08/2022



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
16/08/2022	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 13º ADITIVO	2022	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	369.108,07	16/08/2022 14/11/2022
11/11/2022	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 14º ADITIVO	2022	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	369.108,07	15/11/2022 12/02/2023
10/02/2023	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 15º ADITIVO	2023	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	369.108,07	13/02/2023 14/05/2023
01/03/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2019.08.20.01 - 16º ADITIVO	2023	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	448.315,76	01/03/2023 14/05/2023
12/05/2023	ADITIVO DE PRAZO	2019.08.20.01 - 17º ADITIVO	2023	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRLI	448.315,76	15/05/2023 12/08/2023