



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 2023.09.06.001/2023

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO 13/09/2023	DATA FA PUBLIC./EDITAL 31/08/2023	TIPO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA				
DATA SOLICITAÇÃO 28/08/2023	CONFIRMAÇÃO GESTOR 31/08/2023	PUBLICAÇÃO DO AVISO 13/09/2023	PREGÃO OU CONCORRÊNCIA GM-CP001/2023	REGISTRO ADERIDO GM-CP001/2023

ORGÃO GERENCIADOR
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DA
PREFEITURA DE NOVA
RUSSAS/CE

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-CP001/2023 - SRP GERENCIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Francisco Paulo Ravy Leite
Responsável pela Informação	Pablo Eugenio Araujo Rodrigues
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Breno de Siqueira Mendes
Responsável pela Homologação	Emerson Peter Alves Costa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
13/09/2023	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
13/09/2023	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE/CE
13/09/2023	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Dhian Carlos Lima Costa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
14/09/2023 - 16:15	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
28/08/2023 - 16:03	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
-----------	----------



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

ARPCE.2023.09.06.001.OFÍCIO ANUÊNCIA - FORQUILHA - NOVA RUSSAS	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.OFÍCIO RESPOSTA ANUÊNCIA - NOVA RUSSAS - FORQUILHA	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.CP.GM-CP001-2023.EDITAL - PARTE 01.02	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.CP.GM-CP001-2023.EDITAL - PARTE 02.02	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.CP.GM-CP001-2023.AVISO DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÕES	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.CP.GM-CP001-2023.ARP	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.CP.GM-CP001-2023.PUBLICAÇÕES DA ARP	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.OFÍCIO ANUÊNCIA - FORQUILHA - ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.OFÍCIO RESPOSTA ANUÊNCIA - ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.MINUTA CONTRATUAL	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.EXTRATO E PUBLICAÇÕES DE ADESÃO A ARP	pdf
ARPCE.2023.09.06.001.TERMO DE RATIFICAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
14/09/2023	CONTRATO ORIGINAL	2023.09.06.001	2023	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (ME)	1.750.512,42	14/09/2023 10/02/2024
02/02/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2023.09.06.001 - 1º ADITIVO	2024	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (ME)	2.146.696,12	02/02/2024 10/02/2024
08/02/2024	ADITIVO DE PRAZO	2023.09.06.001 - 2º ADITIVO	2024	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (ME)	2.146.696,12	11/02/2024 09/07/2024