



## TERMO DE JULGAMENTO DE PROOSTAS DE PREÇO

PROCESSO N.º: PMF-21.10.26.01-TP. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.

OBJETO Contratação de empresa para reforma e ampliação da escola de ensino fundamental Moésio Loiola de Melo Junior através da Secretaria de Educação no Município de Forquilha/CE.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Forquilha, reuniu-se para analisar e julgar as propostas de preços dos participantes na licitação acima referenciada, que da sua verificação e análise, foi decidido o seguinte resultado:

LICITANTE	CLASSIFICADA	MOTIVO	VALOR OFERTADO	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI	SIM	- Cumpriu as exigências necessárias.	R\$1.095.209,06	1°
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SIM	- Cumpriu as exigências necessárias.	R\$1.107.497,95	2°
LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SIM	- Cumpriu as exigências necessárias.	R\$1.108.899,82	3°
ELLUS SEERVIÇOS LTDA	NÃO	apresentado no anexo 1 do edital edital; - Apresentou Planilha Orçamentar medida diferente ao apresentado o item 4.1.1.7.1 do edital; - apresentou Cronograma Físico Fanexo em edital, descumprindo o i - apresentou Planilha Analítica sociais em desconformidade com item 4.1.1.7.6 do edital;	ria com o item 1. no anexo 1 do ec rinanceiro em des tem 4.1.1.7.5 do de Encargos tra anexo em edita	titem 4.1.1.7.3 do  1 com unidade de lital, descumprindo conformidade com edital; balhista e Sociais l, descumprindo o
CSA ENGENHARIA LTDA	NÃO	<ul> <li>Apresentou Planilha Orçamenta valor superior ao apresentado no item 4.1.1.7.3 do edital;</li> <li>apresentou Cronograma Físico Fanexo em edital, descumprindo o i Apresentou a Carta Proposta, be e número de registro no CREA/C sua elaboração, descumprindo o it</li> </ul>	anexo 1 do edita Financeiro em des tem 4.1.1.7.5 do em como os anex AU do profissiona	conformidade com edital; os, sem assinatura il responsável pela
MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO	<ul> <li>Apresentou Planilha Orçamentar com valor superior ao apres descumprindo o item 4.1.1.7.3 do</li> <li>Apresentou Planilha Orçamentar medida diferente ao apresentado o item 4.1.1.7.1 do edital;</li> <li>apresentou Cronograma Físico fanexo em edital, descumprindo o</li> </ul>	ia com os itens 3 entado no ane edital; ria com o item 1. no anexo 1 do eo rinanceiro em des tem 4.1.1.7.5 do	1.2, 4.2.1 e 4.5.3 xo 1 do edital, 1 com unidade de lital, descumprindo sconformidade com edital;
TERRA SANTA CONSTRUÇÕES EIRELI	NÃO	- Apresentou Planilha Orçamentar com valor superior ao apres descumprindo o item 4.1.1.7.3 do - Apresentou Planilha Orçamentar medida diferente ao apresentado o item 4.1.1.7.1 do edital; - apresentou Planilha Analítica de	entado no ane edital; ria com o item 1. no anexo 1 do ed	xo 1 do edital, 1 com unidade de lital, descumprindo







		desconformidade com anexo em edital, descumprindo o item 4.1.1.7.6 do edital; - Não apresentou Cronograma Físico Financeiro, descumprindo o item 4.1.1.7.5 do edital; - Não apresentou Composição Analítica da Taxa de B.D.I.,	
		descumprindo o item 4.1.1.7.7 do edital;	
WM DE VASCONCELOS ENGENHARIA-ME	NÃO	<ul> <li>Apresentou Planilha Orçamentaria com os itens 4.11.8 e 4.14.4 com a descrição do item diferente ao apresentado no anexo 1 do edital, descumprindo o item 4.1.1.7.1 do edital;</li> <li>Apresentou Planilha Orçamentaria sem o item 7.6.4 apresentado no anexo 1 do edital, descumprindo o item 4.1.1.7.1 do edital;</li> <li>Não apresentou Cronograma Físico Financeiro, descumprindo o item 4.1.1.7.5 do edital;</li> <li>Não apresentou Planilha Analítica de Encargos trabalhista e Sociais, descumprindo o item 4.1.1.7.6 do edital;</li> <li>Não apresentou Composição Analítica da Taxa de B.D.I., descumprindo o item 4.1.1.7.7 do edital;</li> </ul>	
SAVIRES ILUMINAÇÃO & CONSTRUÇÕES EIRELI	NÃO	<ul> <li>Apresentou Planilha Orçamentaria com o item 4.5.6 com unidade de medida diferente ao apresentado no anexo 1 do edital, descumprindo o item 4.1.1.7.1 do edital;</li> <li>Apresentou Planilha Orçamentaria com o item 4.5.6 com a descrição do item diferente ao apresentado no anexo 1 do edital, descumprindo o item 4.1.1.7.1 do edital;</li> <li>Apresentou Planilha Orçamentaria com os itens 4.1.1, 4.8.1, 2.1, 4.3.10 e 4.4.1 com o quantitativo do item diferente ao apresentado no anexo 1 do edital, descumprindo o item 4.1.1.7.2 do edital;</li> <li>apresentou Cronograma Físico Financeiro em desconformidade com anexo em edital, descumprindo o item 4.1.1.7.5 do edital;</li> </ul>	
VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES LTDA	NÃO	- Apresentou Planilha Orçamentaria com os itens 6, 6.8 e 7 com valor superior ao apresentado no anexo 1 do edital, descumprindo o item 4.1.1.7.3 do edital; - Apresentou Planilha Orçamentaria com o item 4.2.1 e 4.8.3 com a descrição do item diferente ao apresentado no anexo 1 do edital, descumprindo o item 4.1.1.7.1 do edital; - Apresentou Planilha Orçamentaria com os itens 5.3.8 com o quantitativo do item diferente ao apresentado no anexo 1 do edital, descumprindo o item 4.1.1.7.2 do edital; - Apresentou a Carta Proposta, bem como os anexos, sem assinatura e número de registro no CREA/CAU do profissional responsável pela sua elaboração, descumprindo o item 4.1.1.7 do edital;	

<sup>-</sup> O resultado aqui obtido será divulgado no mesmo diário oficial que divulgou o certame em questão.

<sup>-</sup> Ficando aberto o prazo recursal prazo recursal de acordo com o Art. 109, Inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93, para que os representantes das licitantes possam impetrar recurso contra o julgamento aqui obtido.





Sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA DE FORQUILHA, aos 20 de janeiro

de 2022.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Francisco Israel dos Santos Moura FRANCISCO ISRAEL DOS SANTOS MOURA

Membro da Comissão de Licitação

Angela Kolvous VIIIIIA Angela RODRIGUES SIQUEIRA Membra Suplente da Comissão de Licitação